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Programme des travaux de restauration 
TRAVAUX 2023 

Restauration partielle des élévations extérieures et revers pavé 
 

 
 prix total 

 

RESTAURATION PARTIELLE DU MONUMENT 

 

Travaux préparatoires 
 
Installations de chantier 

 
Echafaudages extérieurs (50% de la surface totale : élévation nord à 100% et 

reprise partielle des élévations côté est, ouest et sud) 

- Installation 

- Location 

- Dépose et repli 

 
sous-total = 

 

Total Travaux Préparatoires = 

 

 

 

 
 

 

 

Lot maçonnerie - pierre de taille 

 
Restauration partielle des élévations extérieures (50% de la surface totale : 

élévation nord à 100% et reprise partielle des élévations côté est, ouest et sud) 

 

Piochement des enduits quelque soit leur nature  

Recalage et refichage des maçonneries de moellons  

Coulis d'injection et régénération  

Réalisation d'un enduit à la chaux  

Nettoyage des éléments en pierre de taille par micro-gommage  

Traitement biocide et anti-algues Trentepohlia  

Dégarnissage et rejointoiement des éléments en pierre de taille  

Retaille des parements abîmés ou endommagés par taille impropre  

Restauration des éléments en pierre de taille  

Application d'un badigeon coloré  
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Traitement de la sous-face du porche sud 

 
sous-total = 

 
 

Revers pavé 

 
Décaissement superficiel (ép. 20 cm environ) au pourtour du monument 

 

Fourniture de pavés grès, dimension : 20 x 20 cm, pour création d'un revers pavé au 

pourtour de l'édifice sur 1.2 m de largeur 

- Fourniture de pavés 

- Pose des pavés alignés à joints droits sur forme de pose en sable compacté ; 

- Jointoiement au mortier de chaux hydraulique + sable. 

 
 
 

Total Lot Maçonnerie - Pierre de taille = 
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Travaux préparatoires  

 
Lot maçonnerie - pierre de taille    

Montant HT Travaux* =  

Honoraires architecte + économiste (12%) =  

 

Montant total HT = 145 409.96 € HT 

TVA 20.00 % =  29 081.99 € 

Montant total TTC* = 
 
 
 
 

*Valeur avril 2021 

RECAPITULATIF DES TRAVAUX DE RESTAURATION - PHASE 2023 

174 491.96 € TTC 
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